UMOWA 0 ROBOTY BUDOWLANE NR ...../2025

Niniejsza umowa o roboty budowlane, zwana dalej ,Umowa”, zostata zawarta w dniu ..ceevveennnnnn 2025 1. W
Redzie, pomiedzy:

Spotdzielnia Mieszkaniowa w Redzie, ul. Lakowa 294, kod pocztowy 84-240, zarejestrowang w Rejestrze
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego przez Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000333978, posiadajgcg NIP 588-232-67-51, w
imieniu i na rzecz ktérej dziatajg:

1) Jagoda Ferra-Siudek - Prezes Zarzadu,

2) Irena Mazurowska - Cztonek Zarzaduy,
uprawnieni do tacznej reprezentacji Spoétdzielni na mocy Statutu Spoétdzielni, co potwierdza wydruk
komputerowy z Centralnej informacji KRS odpowiadajacy odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiebiorcow,
ktory stanowi Zatacznik nr 1 do Umowy, zwang w dalszej czesci Umowy ,Inwestorem”,

a
Panem .......cc.onennen, Zamieszkatym w oo, s Ul , kod pocztowy ....-......, posiadajgcym
NIP i , prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod NAzZwag ... , pod adresem:

.................... ,ule e, kod pocztowy ......m.........., Zarejestrowang w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez ministra wtasciwego do spraw gospodarki, ktérej zaswiadczenie o
wpisie w postaci wydruku komputerowego stanowi Zatacznik nr 2 do Umowy,

zwang/ym w dalszej cze$ci Umowy ,Wykonawca”.

§ 1. Oswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych oraz instalacyjnych, a takze
dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzgdzeniami, co pozwoli mu na
terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw przewidzianych w niniejszej Umowie;

2) sprzet oraz urzadzenia, z ktorych bedzie korzystat przy realizacji inwestycji bedgcej przedmiotem niniejszej
Umowy, bedzie sprawny i spetniajgcy wszelkie normy dopuszczajgce do uzywania;

3) oswiadczenie zawarte powyzej w § 1 pkt 3) stosuje sie odpowiednio w odniesieniu do kwalifikacji oséb
odpowiedzialnych za przeprowadzenie i nadzorowanie prac budowlanych i instalacyjnych w ramach
inwestycji bedacej przedmiotem niniejszej Umowy;

4) nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek projektach (inwestycjach), ktére moga wptyna¢ negatywnie na
jakos¢ lub terminowo$¢ wykonania obowigzkéw przewidzianych w niniejszej Umowie;

5) nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadto$ciowe, likwidacyjne lub uktadowe oraz
wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne okoliczno$ci mogace spowodowal wszczecie takich
postepowan;

6) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub uniemozliwiajace
mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowien;

7) zapoznat si¢ z przedmiarem remontu balkonéw i nie zgtasza do niego zastrzezen i uwag.

§ 2. Przedmiot Umowy

Zamawiajgcy powierza do wykonania, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace
na wymianie pionéw instalacji zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji w budynkach przy
Ietap w 2026 roku
e Ul kakowa 17,19,22,23,25,31,32,33,39,53
Il etap w 2027 roku
e Ul takowa 34
e Ul Spokojna 23,25,27,29,33,35,37,39,41
1. Szczegétowy zakres robot okresla Zatacznik nr 6 do Umowy tj. oferta wykonawcy wraz z kosztorysem
ofertowym.

§ 3. Zakres $wiadczen Wykonawcy

1. Do zadan Wykonawcy nalezy spetnienie wszelkich $wiadczen, dokonanie wszelkich naktadéw, jak réwniez
poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sa konieczne badz potrzebne dla realizacji Inwestycji zgodnie z
uznanymi zasadami techniki i sztuki budowlanej, w stanie nadajacym si¢ do urzedowego odbioru.

2. Do zakresu §wiadczen wykonawcy nalezy rowniez:

1) wykonanie wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych do prawidtowego
rozpoczecia i przeprowadzenia prac budowlanych;

Strona 1z 9




aécé;

A

2) wykonanie wszelkich niezbednych robét przygotowawczych i rozbiérek uwalniajgcych teren budowy
od zbednych naniesient budowlanych, w zakresie wynikajacym z udostepnionej dokumentacji;

3) wykonanie wszelkich niezbednych robdt, czynnoéci zabezpieczajgcych i tymczasowych w rejonie i w
bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych prac budowlanych;

4) zorganizowanie, prowadzenie, kierowanie, techniczne nadzorowanie i zabezpieczanie robo6t zgodnie z
Umowa, ze sztuka budowlang, najnowszg i najlepszg wiedza techniczng oraz obowigzujacymi w Polsce
normamii przepisami;

5) uporzadkowanie terenu budowy - przede wszystkim po wykonanych pracach, poprzez m.in. usunigcie z
placu budowy wszelkich maszyn i urzgdzen nalezacych do Wykonawcy lub jego podwykonawcéw,
likwidacje zaplecza wraz z ogrodzeniem, doprowadzenie do nalezytego stanu nieruchomosci, na ktérej
zostata zrealizowana Inwestycja budowlana, usuniecie wszelkich odpadéw, itp.;

6) spetnienie wszelkich zobowigzan wobec oséb trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem na cele
budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomodci lub urzadzen. Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na
korzystanie z terenu oséb trzecich, tj. czasowe zajecie terenu, prawo przejazdu itp. w zwigzku z
podjetymi i wykonywanymi pracami budowlanymi oraz zwolnienia Inwestora od wszelkich roszczen
0s6b trzecich, podnoszonych w zwigzku ze szkodami wyrzadzonymi przez wykonawce lub jego
podwykonawcow;

7) zabezpieczenie wszelkich przytgczy mediéw znajdujacych sie na budowie lub w jej bezpo$rednim
sgsiedztwie oraz, o ile bedzie to konieczne, ich przetozenie;

8) wykonanie wszelkich dziatan majgcych na celu zabezpieczenie terenu budowy i dziatek sgsiednich
wigcznie z dziataniami koniecznymi do zabezpieczenia i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi
blokadami drég, ustawieniem tablic informacyjnych i oSwietlenia, uzyskaniem wszelkich ewentualnie
koniecznych zezwolen na korzystanie z drog publicznych, jak rowniez przejeciem zwigzanych z tym
kosztow;

9) przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowigzujacymi przepisami odbioréw i kontroli przez
wiasciwe urzedy i organy administracji, rzeczoznawcéw i wymagany dozér techniczny, tacznie z
pokryciem kosztow z tym zwigzanych;

10) zabezpieczenie wszelkich wykonanych $wiadczen az do odbioru, takze w czasie ewentualnej przerwy w
pracach budowlanych, wyniktej z przyczyn sily wyzszej oraz przyczyn, ktére nie lezg po stronie
Inwestora. Wykonawca zobowigzany jest chroni¢ przed zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieza
wykonane prace budowlane, wyposazenie i urzadzenia. Dotyczy to réwniez zabezpieczenia ich przed
szkodliwym wptywem warunkéow atmosferycznych;

11) usuniecie wszelkich stwierdzonych wad i usterek w trakcie budowy w terminie uzgodnionym z
Inwestorem.

. Wykonawca jest zobowigzany przedktada¢ Inwestorowi co najmniej raz na tydzien sprawozdanie dotyczace

stanu budowy. Inwestor i jego petnomocnicy maja w kazdym czasie prawo wstepu na budowe, prawo
uzyskania informacji o stanie prac, prawo zgdania tych informacji i przeprowadzenia czynno$ci kontrolnych.

§ 4. Realizacja Umowy

. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy realizacje dzieta podwykonawcom, to nie zwalnia go to z

odpowiedzialnosci lub obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub przepiséw obowigzujacego prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za dziatania wtasne. Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw przewidzianych do uczestniczenia
w realizacji prac budowlanych wraz z umowg o podwykonawstwo i cze$cia dokumentacji dotyczacej
wykonania prac okreslonych w tej umowie, co najmniej na 30 dni przed wprowadzeniem ich na teren
budowy i uzyskac akceptacje Inwestora.

. Wykonawca jest zobowigzany wykonac Inwestycje z nalezyta starannoscig, fachowo i terminowo w petnym

zakresie, a takze wykonac¢ inne czynno$ci niewymienione w Umowie, lecz niezbedne dla wtasciwej realizacji
Umowy.

. Wykonawca realizujgc dzieto budowlane, zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i

posiadajgcej wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada
odpowiednich kwalifikacji, doSwiadczenia oraz nie spetnia wymagan fachowosci.

. Wykonawca jest zobowigzany do obowigzkowego i punktualnego uczestnictwa w ustalonych przez

Inwestora naradach koordynacyjnych, dotyczacych przedmiotu umowy, pod rygorem natozenia kary w
wysokos$ci 100,00 zt (stownie: sto zlotych) za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecno$¢.

. Wykonawca powinien niezwtocznie pisemnie poinformowac Inwestora o wszelkich okoliczno$ciach, ktére

moga przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robdt oraz o zmianach i odstepstwach od przedtozonych
projektow i dokumentéw, stanowigcych podstawe umowy, ktérych wprowadzenie moze okazaé sie
konieczne i uzyska¢ na powyzsze zgode Inwestora. Inwestor podejmie decyzje w terminie 5 dni. Zmiany i
odstepstwa od przedtozonych planéw i dokumentéw stanowigcych podstawe umowy, wynikajgce z
obowigzujacych przepiséw i rozporzadzen sa wytaczone z obowigzku uzyskania zgody Inwestora. Nie
zwalnia to Wykonawcy od powiadomienia Inwestora o ich wystapieniu.

. Wykonawca zapewni pelny dozér, wykwalifikowana site robocza, urzadzenia i wyposazenie oraz sprzet

niezbedny dla realizacji i zakonczenia prac budowlanych w ustalonym w umowie terminie.
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Strony Umowy postanawiajg, ze:

1) wszystkie urzgdzenia, wyposazenie oraz Prace budowlane beda odpowiedniego rodzaju i jako$ci opisanej
w ramach niniejszej Umowy;

2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzaniem préb, badan, testéw i pomiardw itp.
niezbednych do udokumentowania jakosci robét i ich zgodno$ci z wymogami prawa budowlanego,
odpowiednimi normami budowlanymi i technicznymi oraz postanowieniami Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Inwestora wydawane zgodnie z przepisami

prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.

Z chwila protokolarnego przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi na zasadach ogélnych

odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na tym terenie az do chwili protokolarnego odbioru Inwestycji.

10. Wykonawca nie moze prowadzi¢ robdot w niedziele i $wieta.
11. Roboty obejmujgce przedmiot Umowy moga by¢ prowadzone w godzinach: 7.00-19.00.

§ 5. Wynagrodzenie

Za realizacje wszystkich $swiadczen wynikajgcych z niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe W WySOKOSCI .oeerereeenneenee: PLN brutto (stownie: ............... ztotych). Przez wynagrodzenie
ryczattowe strony rozumieja wynagrodzenie zdefiniowane w art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z
ktorym Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie
mozna byto przewidzie¢ rozmiaréw i kosztéw prac.

Powyzsze wynagrodzenie ryczaltowe zostanie wyptacone z uwzglednieniem potracen wynikajgcych z
umowy i po dokonaniu bezusterkowego protokolarnego odbioru bez okreslenia w nim zastrzezen lub wad
Przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego oraz wplywu do niego prawidtowo wystawionych faktur VAT
i spetnieniu pozostatych warunkdow, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

Powyzsze wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg dzieta budowlanego,
wigcznie z wlasnymi kosztami Wykonawcy, jak rowniez jego ewentualnych podwykonawcéw, wynikajace ze
$wiadczen i obowigzkéw opisanych w § 2-4 Umowy.

Wynagrodzenie zryczattowane okre$lone w niniejszym paragrafie jest wynagrodzeniem niezmiennym przez
caly okres realizacji Inwestycji. Niniejsza Umowa okre§la mozliwe odstepstwa od tej reguty.
W wynagrodzeniu zawarte sg rowniez wszelkie koszty robot i materiatéw budowlanych niezbednych dla
wykonania catosci Prac budowlanych objetych niniejsza Umowg, wynikajacych z wymogéw sztuki
budowlanej i przepiséw obowigzujgcego Prawa budowlanego.

Wykonawca o$wiadcza, iz nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tytutu niedoszacowania naleznosci za
wykonanie prac bedgcych przedmiotem umowy czy innych btedéw Wykonawcy (w szczegdlnosci btedéw
rachunkowych miedzy innymi w sporzadzeniu przedmiaru robét czy nieuwzglednieniu ktéregokolwiek
elementu robdt bedacego w dokumentacji) oraz, ze ilosci przyjete do okre$lenia ryczattowej naleznosci za
wykonanie prac sg wystarczajgce do wykonania cato$ci robo6t zgodnie z zapisami niniejszej Umowy. Ponadto
Wykonawca o§wiadcza, ze dokonat wizji lokalnej na placu budowy, zapoznat sie z planem zagospodarowania
placu budowy, oraz zapoznat sie z warunkami realizacj.

Wykonawca jest zobowigzany, przed udzieleniem mu dodatkowego zlecenia, wspdlnie z Inwestorem
pisemnie okresli¢ zakres $§wiadczen i ich wartos¢. Poczynione w ten sposéb ustalenia sg wigzace przy
dokonywaniu rozliczen.

Rachunek koncowy dla realizacji Inwestycji nalezy przedtozy¢ Inwestorowi po dokonaniu bezusterkowego i
bez zastrzezen koncowego odbioru przedmiotu Umowy (§ 12). W ciggu 14 dni po przedtozeniu Inwestorowi
rachunku koncowego, Wykonawcy zostanie wyptacone cate wynagrodzenie powiekszone o obowigzujgcy
podatek VAT, po odliczeniu ewentualnych warto$ci ptatnosci cze$ciowych. Ptatnoéci za jeszcze niewykonane
albo wadliwie wykonane poszczegdlne Swiadczenia mogg zosta¢ wstrzymane az do odbioru wyzej opisanych
Swiadczen.

§ 6. Zmiany zakresu Prac budowlanych

. Wynagrodzenie zryczattowane okre$lone w § 5 powyzej, zostato ustalone za wykonanie Prac budowlanych

przewidzianych niniejsza Umowg wraz z zatgcznikami.

Zmiany zakresu Prac budowlanych (prace dodatkowe) wykraczajace poza zakres Umowy, wymagaja
pisemnego zlecenia Inwestora. Zlecenie dla swej waznos$ci musi by¢ wystawione przed rozpoczeciem
realizacji ww. Prac budowlanych i podpisane przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan
finansowych w imieniu Wykonawcy i Inwestora.

Na pisemne zapytanie ofertowe Inwestora dotyczace prac dodatkowych, Wykonawca jest zobowigzany
ztozy¢ oferte cenowg w terminie 7 dni od otrzymania zapytania ofertowego.

Zmiany zakresu Prac budowlanych muszg by¢ wykonywane w ramach ogdlnego terminu realizacji catej
Inwestycji na warunkach okreslonych postanowieniami Umowy, a warto$¢ dodatkowych prac budowlanych
zatwierdzona przez Inwestora. ;

Roboty, ktére Wykonawca wykona bez zlecenia lub samowolnie, odbiegajac od postanowien Umowy, nie
beda dodatkowo wynagradzane.
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W sytuacji, kiedy Strony nie uzgodnig warunkéw wykonania zmian zakresu Prac budowlanych, Inwestor ma
prawo zleci¢ ich wykonanie innemu wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany nieodptatnie
skoordynowac ze swoimi robotami roboty wyznaczonego przez Inwestora wykonawcy.

Inwestor przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy w zakresie dopuszczenia mozliwos$ci

wykonania robdt zamiennych oraz ograniczenia zakresu roboét, co nie jest rozumiane jako odstgpienie od

umowy:

1) W przypadku wystgpienia robét zamiennych rozliczenie za roboty zamienne nastepowac bedzie w oparciu
0 wzajemne negocjacje. Podstawowy termin wykonania rob6t budowlanych okre$lony w umowie zostanie
przedtuzony, jezeli realizacja robét zamiennych bedzie tego wymagac z przyczyn technologicznych.

2) Inwestor moze jednostronnie ograniczy¢ zakres robét objetych umowg po uprzednim zasiggnieciu opinii
autora projektu, inspektora nadzoru bgdZ kierownika budowy. W takiej sytuacji Inwestor poinformuje
pisemnie Wykonawce na 7 dni przed planowanym terminem ograniczenia robdét o rezygnacji z
wykonania cze$ci inwestycji. Ograniczenie zakresu robdét powoduje proporcjonalne zmniejszenie
wynagrodzenia Wykonawcy uwzgledniajgce przedmiot robét, z ktérych Inwestor zrezygnowat. Nie
wymaga to sporzgdzenia aneksu do Umowy.

Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Inwestora, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogg by¢ dokonywane

zmiany technologii wykonania elementéw robét. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane

przez niego rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. W tym

przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z

rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez

Inwestora.

§ 7. Platnosci

Podstawg do zaptaty za wykonanie $§wiadczen wynikajacych z niniejszej Umowy jest spetnienie wszystkich

warunkow dotyczacych Wykonawcy wymienionych w niniejszej Umowie a w szczegélno$ci:

1) sporzadzenie protokotéw odbioréw czesciowych i protokotu koncowego, podpisanych wspoélnie przez
przedstawiciela Wykonawcy, kierownika budowy i Inwestora, po usunieciu wszystkich ewentualnych
wad,

2) przedstawienie przez Wykonawce o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 8 ponizej,

3) przedtozenie pisemnych gwarancji.

Jakos¢ robot objetych fakturowaniem musi odpowiada¢é wymaganiom okreSlonym w Umowie.

W przeciwnym wypadku Inwestor jest upowazniony do zatrzymania kwoty gwarantujgcej usuniecie wady

elementu do czasu usuniecia nieprawidtowosci przez Wykonawce. Warto$¢ zatrzymanej kwoty zostanie

okre$lona jednostronnie przez Inwestora, o czym Wykonawca zostanie poinformowany i fakt ten akceptuje
bez zastrzezen.

Wykonawca wystawi faktury wraz z zatgcznikami wg ust. 1 po ich akceptacji przez Inwestora. Inwestor

dokona weryfikacji i rozliczenia zakresu prac przez Wykonawce. Fakturowanie cze$ciowe odbywac sie

bedzie okresowo - zgodnie z Harmonogramem, po stwierdzeniu przez Strony zakonczenia poszczegélnych
etapow i ich odbiorze.

Ptatno$¢ nastgpi przelewem na konto Wykonawcy w okresie 14 dni, liczagc od dnia przyjecia i

zaakceptowania w miejscu zamieszkania Inwestora prawidtowo wystawionej faktury. Ptatno$¢ dokonana

zostanie na konto Wykonawcy podane na fakturze, ktoére bedzie znajdowato sie na tzw. ,biatej liscie
podatnikéw VAT” (Wykonawca zobowigzuje sie ten stan utrzymywaé, a o jego zmianie niezwtocznie
zawiadomi¢ Inwestora).

Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem o wcze$niejsza ptatno$¢ faktury, tj. w terminie krétszym niz

okreSlony w ust. 4, a Inwestor moze takiej zgody udzieli¢, w szczeg6lnosci po tacznym spetnieniu

nastepujacych warunkéw:

1) Wykonawca uzyska pisemng akceptacje kierownika budowy na dokonanie wczes$niejszej ptatnosci,

2) Wykonawca udzieli Inwestorowi rabatu w wysokosci ustalonej miedzy Stronami.

W przypadku uzyskania zgody Inwestora na dokonanie wczes$niejszej ptatnosci Wykonawca w treéci faktury

uwidoczni udzielony rabat zmniejszajacy warto$¢ naleznosci za wykonanie prac, zgodnie z zapisami ust. 5

pkt. 2).

Dniem zaptaty uznaje sie dzien ztozenia przelewu w banku przez Inwestora.

W przypadku Kkorzystania przez Wykonawce przy realizacji niniejszej Umowy z ustug podwykonawcéw,

Wykonawca przed wystawieniem faktury VAT Inwestorowi jest zobowigzany do:

1) zaptacenia kazdemu z podwykonawcdéw przystugujacego mu wynagrodzenia;

2) ztozenia Inwestorowi o$wiadczenia w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, zawierajgcego
zapewnienie Wykonawcy, ze zaptacit kazdemu z podwykonawcéw przystugujace mu wynagrodzenie, a w
przypadku wystgpienia przez podwykonawce w stosunku do Inwestora z Zadaniem zaptaty
wynagrodzenia za czynno$ci wykonane przez podwykonawce Wykonawca zobowigzuje sie nieodptatnie i
skutecznie zwolni¢ Inwestora z obowigzku zaspokojenia tych roszczen;

3) ztozenia Inwestorowi pisemnych pod rygorem niewaznosci o$wiadczen kazdego z podwykonawcéw, w
ktérych stwierdza oni, ze otrzymali od Wykonawcy cato$¢ przystugujacego im wynagrodzenia z tytutu
wykonania czynno$ci w ramach realizacji zamdwienia okreslonego w niniejszej Umowie oraz, Ze zrzekaja
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sie oni wszelkich roszczen w stosunku do Inwestora z tytulu zaptaty wynagrodzenia za wykonanie
czynno$ci w ramach realizacji zamdwienia okreslonego w niniejszej umowie.
Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 8, Inwestor bedzie miat prawo zaptaci¢
bezposrednio podwykonawcy wszystkie wymagalne naleznosci, jakich nie zaptacit Wykonawca oraz potracic¢
kwote tak zaptacong z wynagrodzeniem Wykonawcy.

10.Niezaleznie od postanowien ust. 9 niniejszego paragrafu wynagrodzenie Wykonawcy ulega obnizeniu o

kwote wynagrodzenia, jakg Inwestor zaptacit Wykonawcy lub jakg Inwestor zaptacit wszystkim
podwykonawcom Wykonawcy i ich dalszym podwykonawcom z tytutu wykonanych przez nich robé6t na
podstawie uméw zawartych z nimi przez Wykonawce za zgoda Inwestora i do zaptaty, ktérej Inwestor byt
zobowigzany solidarnie z Wykonawcg zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. W przypadku, gdy
wynagrodzenie Wykonawcy bedzie nizsze od kwot zaptaconych przez Inwestora wszystkim
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu Inwestorowi tej
réznicy.

§ 8. Obowiazki Inwestora

Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)

przekazanie Wykonawcy nieruchomosci w celu realizacji Inwestycji,

regulowanie w terminach i na warunkach okreslonych niniejsza Umowa naleznodci za zrealizowane
i potwierdzone Prace budowlane Wykonawcy,

dokonywanie odbioréw cze$ciowych i koncowych Prac budowlanych wykonanych przez Wykonawce (§ 12),
weryfikowanie zgodnosci prowadzonych Prac budowlanych z niniejsza Umowsa, a takze dokonywanie na
biezaco oceny stanu zaawansowania Prac budowlanych. Do prowadzenia tych czynnosci Inwestor upowaznia
pracownika dziatu technicznego,

wspbtdziatanie z Wykonawcg w podejmowaniu decyzji niezbednych dla terminowej realizacji niniejszej
Umowy.

§ 9. Nadzor nad realizacja Prac budowlanych

. Wyznaczony przez Inwestora pracownik dzialu technicznego petni¢ bedzie nadzér nad realizacja Prac

budowlanych, w szczegélnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodno$ci realizowanych prac budowlanych ujetych w przedmiarze
robét wraz z obowigzujacymi w Polsce przepisami oraz Polskimi Normami;

2) sprawdzanie i odbior Prac budowlanych ulegajgcych zakryciu i Prac budowlanych o efektach
tymczasowych (o ile wymagajg tego obowigzujgce w Polsce przepisy), uczestniczenie w prébach i
odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i gotowych elementéw;

3) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek przez Wykonawce.

Inwestor bedzie mie¢ zawsze i bez ograniczen zapewniony wstep na Teren budowy.

§ 10. Terminy Prac budowlanych i kary umowne

Strony ustalajg termin rozpoczecia Prac budowlanych:

I etap od dnia 7.01.2026 do dnia 30.06.2026
Il etap od dnia 7.01.2027 do dnia 30.06.2027
Termin zakonczenia Prac budowlanych moze zosta¢ odpowiednio przedtuzony w przypadku zlecenia przez
Inwestora dodatkowych Prac budowlanych, wartoscig swojg przekraczajacych 5 % wynagrodzenia
ryczattowego, jak réwniez w przypadku wstrzymania prac przez Inwestora w zwigzku z wyczerpaniem
srodkéw wiasnych na sfinansowanie inwestycji do czasu uzyskania kredytu bankowego na sfinansowanie
dalszych etapéw inwestycji.
W przypadku przekroczenia przez Wykonawce, z przyczyn lezacych po jego stronie, Terminu zakonczenia
prac budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ natychmiastowo wymagalng kare umowng w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, okre$lonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
opo6znienia. Kara umowna nie moze jednak przekroczy¢ tacznie 30 % wynagrodzenia.
Wykonawca zaptaci Inwestorowi kary umowne za opdznienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokoéci 0,4 % wynagrodzenia netto, okreslonego w § 5 ust.
1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien op6znienia. Kara umowna nie moze jednak przekroczy¢ tacznie 30 %
wynagrodzenia.
Za powierzenie wykonania robét podwykonawcy bez uprzedniej zgody Inwestora, za opéZnienie w
terminowym przekazaniu Inwestorowi dokumentéw dotyczacych zatrudnienia podwykonawcy, w tym w
szczegoblnosci projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust.1 Umowy za kazdy
przypadek naruszenia.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kary umownej z przystugujacego mu wynagrodzenia.
Powyzsze zastrzezenie kary umownej nie narusza prawa Inwestora do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogélnych przewyzszajacego wysokos$¢ kary umowne;j.
Wszelkie istotne wydarzenia dotyczace przebiegu Prac budowlanych (takze opdznienia, powstate szkody
oraz roszczenia) nalezy zgtosi¢ Inwestorowi pisemnie niezwtocznie po powzigciu wiadomosci o ich
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zaistnieniu. W razie koniecznos$ci dalszy przebieg Prac budowlanych nalezy uzgodni¢ na nowo w formie
pisemnej.

§ 11. Warunki utrudniajgce prowadzenie Prac budowlanych

Wykonawca ma prawo do negocjowania nowych terminéw wykonania Prac budowlanych w wypadku:

1) wystgpienia niesprzyjajacych dla robét konstrukcyjnych i zewnetrznych warunkéw pogodowych.

2) przerwania realizacji prac budowlanych przez wtasciwe organy administracji rzgdowej, samorzadowej
badz prawomocnym wyrokiem sadu, bez winy Wykonawcy.

Wszelkie op6znienia i niedotrzymania terminéw wynikajace z powodu sity wyzszej nie bedg traktowane jako

niedotrzymanie zobowigzan okre$lonych niniejsza Umowa i nie beda powodowaly jakiejkolwiek

odpowiedzialno$ci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.

Pojecie sily wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejace lub mogace zaistnie¢ w przysztosci, ktére majq

wptyw na realizacje Umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie mozna byto przewidzie¢

lub, ktére, cho¢ przewidywalne, byly nieuniknione, nawet po przedsiewzieciu przez Inwestora lub

Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w

szczegoOlno$ci takie wydarzenia, jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie, huragany, trzesienia ziemi,

promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajacy dtuzej niz 5 dni.

§ 12. Przejecie i odbior Prac budowlanych

Wykonawca poinformuje Inwestora przesytajagc na adres e-mail biuro@sm-sloneczna.pl informacje o
wszelkich odbiorach robét maksymalnie na 2 dni przed terminem ich dokonania. Odbiory dokonywane beda
w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy oraz pracownika dziatu technicznego.

W razie stwierdzenia przez Inwestora w trakcie odbioru istnienia jakichkolwiek wad prac wykonanych w
ramach odbieranego etapu Inwestycji budowlanej moze on uzalezni¢ dokonanie tego odbioru i podpisanie
protokotu od usuniecia tych wad. Wykonaweca jest zobowigzany do usuniecia wszystkich wad stwierdzonych
w protokole odbioru na koszt wtasny w terminie okreslonym w protokole.

Odbioru cze$ciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezgcych czeSciowych rozliczen. Dokonanie odbioru
cze$ciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce ,Wykazu rob6t wykonanych
cze$ciowo”, potwierdzonego przez Inwestora. Wykaz ten sporzadzany jest na podstawie faktycznego stopnia
zaawansowania robét zgodnie z wykazem elementéw rozliczeniowych, stanowigcych integralng czesc
umowy.

Po ukonczeniu cato$ci Prac budowlanych przez Wykonawce Strony sporzadza protokoét odbioru catosci
prac budowlanych. Podpisanie przez Strony protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen, stanowi
rownoczesnie termin wydania przedmiotu Umowy.

Inwestor moze odmoéwi¢ dokonania odbioru koncowego, jezeli nie zostalty wykonane wszystkie prace w
ramach Inwestycji budowlanej (w tym prace dodatkowe uzgodnione pomiedzy Stronami), badz tez, jezeli
stwierdzit w jego trakcie istnienie wad dotyczgcych wykonanych prac, a Wykonawca odmawia ich usunigcia
w okresie, w ktorym dokonywany jest odbiér koncowy. W takim przypadku Strony okre$lg termin, do
ktérego winny zosta¢ wykonane wszystkie zalegte prace i/lub zostang usuniete wady stwierdzone podczas
odbioru koncowego. Jezeli Strony nie ustalg w ten sposéb terminu, to Inwestor sam wyznaczy Wykonawcy
termin, a Wykonawca termin ten bez zastrzezen przyjmie i bedzie nim zwigzany. Niezwtocznie po
wywigzaniu sie przez Wykonawce z powyzszego obowigzku (tj. wykonanie zalegtych prac oraz/lub usunigcie
wad) zostanie wyznaczony nowy termin dokonania odbioru koncowego Inwestycji budowlane;j.

Odbidr po okresie rekojmi jest dokonywany przez Inwestora z udziatem zaproszonych rzeczoznawcow i
bezposrednich uzytkownikéw oraz Wykonawce w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania
przez Wykonawce zobowiazan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne.

Po zakonczeniu okresu rekojmi lub gwarancji zgodnie z § 15 ust. 2 i 4 Strony dokonajg odbioru
ostatecznego.

§ 13. Rozklad ryzyka i odpowiedzialnosci

Zakres odpowiedzialno$ci Wykonawcy obejmuje wszelkie czynnos$ci zmierzajgce do realizacji umownych
obowigzkéw Wykonawcy. Czynnosci te nalezy realizowa¢ w ten sposoéb, by nie nastapito zaktécenie lub
naruszenie wiasnosci lub praw Inwestora lub os6b trzecich. Obowigzek ten spoczywa na Wykonawcy, jego
petnomocnikach, pomocnikach, inzynierach, architektach, przedsiebiorcach i innych osobach uczestniczacych
w Inwestycji.

Wykonawca odpowiada w sposéb nieograniczony za swoje dziatania i zaniechania, za dochowanie wszelkich
obowigzkéw, tak ustawowych, jak i natozonych w trybie administracyjnym, jak réwniez za pracujacych na
jego rzecz przy realizacji dzieta budowlanego, w szczegdlnosci swoich pracownikéw, pelnomocnikéw,
pomocnikéw, podwykonawcow, inzynieréw, architektéw oraz ich pomocnikéw i przedstawicieli.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ prawng wobec Inwestora za skutki wynikajgce z zastosowania
niewtasciwej technologii lub niewtasciwego prowadzenia robét. -

Jezeli whasciwe urzedy wydadzg Inwestorowi zakaz prowadzenia Prac budowlanych albo dzieto budowlane
nie bedzie moglo by¢ wykonane lub wykonczone z przyczyn, za ktore ani Inwestor, ani Wykonawca nie
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ponosi odpowiedzialno$ci, Wykonawca nie ma roszczenia o wyptate wynagrodzenia za jeszcze niespetnione
$wiadczenia, jak réwniez o zwrot utraconych w tym zakresie korzysci.

§ 14. Ubezpieczenie

1. W zakresie niniejszego przedsiewziecia budowlanego Wykonawca posiada ubezpieczenie majatkowe od
odpowiedzialnosci cywilnej na kwote 500.000,00 PLN.

2. Wraz z polisg ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca przedstawi dowdd optacenia
sktadki ubezpieczeniowej na ww. ubezpieczenie.

3. Powyzej opisane ubezpieczenie musi pozosta¢ w mocy przez caty czas trwania Umowy az do daty koncowego
odbioru Prac budowlanych. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedituzy wazno$ci ubezpieczenia na
dodatkowe okresy, Inwestor ma prawo przedtuzenia ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

§ 15. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji

1. Za wszelkie wady Przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Inwestora na
podstawie przepiséw regulujacych rekojmie za wady.

2. Uprawnienia Inwestora z tytutu rekojmi za wady wygasaja z uptywem ....... lat.

3. Ponad uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji. Wykonawca
doreczy Inwestorowi pisemny dokument gwarancji. Gwarancja udzielona przez Wykonawce w niniejszej
Umowie obejmuje w szczegdlnoSci zapewnienie udzielone przez Wykonawce, ze Przedmiot umowy jako
cato$¢, a takze kazdy z jego elementdéw, spetnia wymogi jakosciowe, funkcjonalne i techniczne okreslone w
Umowie i zatgcznikach do Umowy oraz, Ze Przedmiot umowy spetnia wymagania zgodnos$ci z prawem i
odpowiednimi normami.

4. Uprawnienia Inwestora z tytutu udzielonej przez Wykonawce gwarancji wygasajg z uptywem ......... lat.

5. Bieg okresu rekojmi za wady i gwarancji rozpoczyna sie w dniu dokonania bezusterkowego odbioru
konicowego (podpisania bez zastrzezen Protokotu koncowego odbioru przez Inwestora) catej Inwestycji i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji.

6. Zamawiajacy uprawniony jest do korzystania z roszczen i uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

7. W okresie obowigzywania rekojmi za wady i/lub gwarancji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na koszt
wtasny wszelkie naprawy i usung¢ wszelkie wady Przedmiotu Umowy (wlgcznie z wymiang materiatéw i
urzadzen) ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi za wady zgodnie z zawiadomieniem wystawionym przez
Inwestora. Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usuniecia wad ze wzgledu na wysoko$¢ kosztéw usuniecia wad.

8. Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia lub usuniecia wszelkich szkéd bedacych normalnym
nastepstwem wad.

9. Wykonanie prac zalegtych, naprawa lub usuniecie wad i usterek winno nastgpi¢ w jak najkrdtszym terminie,
nie dtuzszym jednak niz 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy przez Inwestora, chyba, ze Strony w tym
terminie ustalg inaczej. Czas reakcji, to jest podjecia czynnosci naprawczych przez Wykonawce nie moze
przekroczy¢ 5 dni roboczych od chwili otrzymania przez niego zawiadomienia. Strony mogg w tym czasie
ustali¢ dtuzszy termin przystgpienia do usuniecia wad i usterek w przypadku technicznie uzasadnionym.

10.Zgtoszenia winny by¢ dokonywane, wg wyboru Inwestora, pisemnie lub na adres e-mail Wykonawcy.

11.Kazdorazowe usunigcie przez Wykonawce wad winno byé potwierdzone przez Inwestora w pisemnym
protokole, ktéry winien by¢ dostarczony do siedziby Inwestora.

12.W przypadku wystapienia wad i usterek Przedmiotu Umowy, okres gwarancji i rekojmi za wady dla
elementéw wymienianych lub naprawianych biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad
lub dokonania naprawy. Jezeli wykonawca wymienit cze$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje sie odpowiednio
do cze$ci wymienionej (klauzula rozszerzajgca rekojmie na podstawie 558 § 1 kodeksu cywilnego).

13.W przypadku, gdy dana rzecz wchodzgca w zakres Przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana lub
wymieniana, to Wykonawca wymieni t3 rzecz lub jej cze$¢ na nowa, wolng od wad.

14.]Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterek lub wad, badZ nie usunie ich w ustalonym lub
wyznaczonym terminie, bgdZ usunie je w sposéb niewtasciwy, Inwestor bedzie miat prawo powierzy¢
usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis art. 480 k.c. nie ma zastosowania.
W przypadku opisanym w niniejszym ustepie Inwestor nie traci zadnych praw wynikajgcych z gwarancji
jakosci i rekojmi.

15.Postanowienia ust. 12 nie naruszajg, ani tez nie ograniczaja innych uprawnien i roszczen Inwestora wobec
Wykonawcy wynikajgcych z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa z tytutu rekojmi za wady,
gwarancji oraz nienalezytego wykonania Umowy.

§ 16. Odstapienie od umowy

1. Inwestor ma prawo odstgpi¢ od niniejszej Umowy lub jej czesci ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:
1) Wykonawca opdzni sie z wykonywaniem Prac budowlanych o wiecej niz 14 dni w stosunku do terminéw
realizacji okreslonych w zatgczniku do Umowy,
2) Wykonawca nie realizuje Prac budowlanych zgodnie z Umowg lub razgco nie dotrzymuje swych
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy,
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3) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Zostanie wszczete postepowanie uktadowe lub upadio$ciowe albo zostanie ogtoszona upadto$c
Wykonawcy lub zostanie otwarte postepowanie likwidacyjne Wykonawcy lub Wykonawca utraci zdolno$¢
finansowania prac.

. O$wiadczenie o odstgpieniu od niniejszej Umowy moze by¢ ztozone w terminie 30 dni od dnia powzigcia

wiadomosci o przyczynach stanowigcych podstawe odstapienia. Odstapienie od Umowy wywiera skutek ex
nunc.

. Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiazuje sie¢ zaptaci¢

Inwestorowi kare umowng w wysokosci 40 % umownego wynagrodzenia ryczattowego netto, okreélonego
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych
strat i utraconych korzy$ci w wypadku, gdy przewyzszaja one wysoko$¢ kary umowne;j.

. Niezwlocznie po wstrzymaniu rob6t zgodnie z ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania peine;j

inwentaryzacji wykonanych prac budowlanych, urzadzen i wyposazenia, znajdujgcych si¢ na terenie budowy,
a przeznaczonych do budowy obiektu. Dokument ten uzgodniony z Inwestorem postuzy do ewentualnego
ostatecznego rozliczenia warto$ci wstrzymanych prac budowlanych.

. W przypadku wstrzymania Prac budowlanych, bez wzgledu na przyczyne, obowigzkiem Wykonawcy jest

wykonanie wszelkich zabezpieczen wykonanych dotychczas prac. Przekazanie Prac budowlanych
niezakonczonych odbywa sie w drodze spisania protokotu pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem.

§ 17. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Wykonawca wni6st zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy do wysokosci 5 % ceny oferty,

s sssvmsmmmins zt (stownie: ...ocvrveiiniiinenns: ztotych).

. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie przeznaczona na pokrycie

ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwarancji za wady. Zwrot tej czesci zabezpieczenia
nastgpi nie pdézniej, niz w ciggu 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi i gwarancji, na podstawie
protokotu przegladu pogwarancyjnego stwierdzajgcego brak wad w przedmiocie Umowy.

. Zwrot kazdej czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w pienigdzu, zostanie

dokonany przelewem na konto okres$lone przez Wykonawce w pisemnej dyspozycji dokonania stosownej
operacji, ktérg winien on przekaza¢ Zamawiajgcemu niezwlocznie po zaistnieniu podstawy do zwrotu
wtasciwej cze$ci zabezpieczenia.

§ 18. Porozumienia dodatkowe

. Porozumienia dodatkowe, uzupetnienia i zmiany mniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci. To samo dotyczy rowniez zniesienia obowigzku dochowania formy pisemne;j.

. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Umowy Spoétki lub tez uchwaty wspélnikéw upowazniajgca

Zarzad do zaciggania zobowigzan, do $wiadczen o warto$ci dwukrotnie przewyzszajacych wysoko$¢ kapitatu
zaktadowego (o ile taka sytuacja wystepuje).

. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenie$¢ na osobe trzecig, wierzytelnosci

juz wymaganych, a takze przysztych, przystugujacych Wykonawcy wobec Inwestora na podstawie niniejszej
umowy. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscia, w szczegélnosci roszczen o
zalegte odsetki - art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego.

. Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, korespondencja badZ inne informacje oraz dokumentacja

przekazywana w zwigzku z niniejszg Umowg miedzy stronami bedzie sporzadzana na piSmie i podpisana

przez strone zawiadamiajgcy. Zawiadomienia mogg by¢ przesytane elektronicznie, doreczane osobiscie,

przesytane kurierem lub listem poleconym na nastepujgce dane:

1) Inwestor: Spétdzielnia Mieszkaniowa w Redzie. Adres: ul. takowa 294, 84-230 Reda; e-mail: biuro@sm-
sloneczna.pl.

2) Wykonawca: .o Adres: Ul iR ; camweRes meesmeee ;
e-mail: ..ot @, pl.

. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie miejsca zamieszkania,

adresu siedziby lub adresu e-mail. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby
lub adresu e-mail, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub adres e-mail
okreslony w umowie, strony uznajg za doreczone.

. Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, korespondencja, badz inne informacje oraz dokumentacja

przekazywana w zwigzku z niniejsza umowa za pomocg poczty e-mail muszg zosta¢ niezwtocznie
potwierdzone pisemnie.

. Kazda ze Stron pokrywa we wiasnym zakresie wszelkie poniesione przez nig koszty w zwigzku z

przygotowaniem oraz zawarciem niniejszej Umowy.

. Nizej podpisani przedstawiciele stron zapewniajg, ze sg nalezycie umocowani do podpisania umowy oraz, ze

uzyskali zgode swoich statutowych organdéw na zawarcie umowy, o ile zgoda taka byta konieczna.

. Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejsze;j

Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U.z 2021 r,, poz. 2351 z pdzn. zm.).

10.Umowe niniejszg sporzgdzono w polskiej wersji jezykowej w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po

jedynym dla kazdej ze stron.
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§ 19. Ochrona danych osobowych

Szczegbly odnosnie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera Zatacznik nr 4 do niniejszej
Umowy zatytutowany: ,Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zwigzku z realizacja umowy przez
Spotdzielnie Mieszkaniowa w Redzie”.

§ 20. Whasciwosc sadu

1. Wykonawca i Inwestor o$wiadczajg, ze dotozg wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie moga powstac
przy realizacji niniejszej Umowy, byly rozwigzywane polubownie poprzez bezposrednie negocjacje.

2. Spory miedzy stronami moggce zaistnie¢ na tle stosowania niniejszej Umowy, ktérych nie uda si¢ rozwigzac
w sposob okre$lony w ust. 1 bedg rozstrzygane wedtug wyboru Inwestora, tj. przez sad powszechny
wiasciwy dla Inwestora lub w Gdyni.

Zalaczniki stanowiace integralng czes¢ Umowy:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

Wydruk komputerowy z Centralnej informacji KRS odpowiadajgcy odpisowi aktualnemu z Rejestru
Przedsiebiorcow Inwestora.

Wydruk komputerowy z Centralnej informacji KRS odpowiadajgcy odpisowi aktualnemu z Rejestru
Przedsiebiorcoéw Wykonawcy.

Opis przedmiotu zaméwienia i zatagczony do niego przedmiar robot.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zwigzku z realizacja umowy przez Spétdzielnie
Mieszkaniowa w Redzie .

Polisa OC Wykonawcy wraz z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowe;.

Oferta wykonawcy

Umowa niniejsza zostata odczytana, przyjeta i podpisana przez:

(pieczec i podpis osoby reprezentujacej Wynajmujacego albo osoby (pieczec i podpis Najemcy lub osoby reprezentujacej Najemcg albo osoby
upowaznionej do skladania o$wiadczen w imieniu Inwestora) upowaznionej do skladania o$wiadczen w imieniu Wykonawcy)
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