UMOWA 0 ROBOTY BUDOWLANE NR ...../2026

Niniejsza umowa o roboty budowlane, zwana dalej ,Umowg”, zostata zawarta w dniu ...cccoevver 000002026 T. W
Redzie, pomiedzy:

Spétdzielnia Mieszkaniowa w Redzie, ul. Lgkowa 29A, kod pocztowy 84-240, zarejestrowana w Rejestrze
Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000333978, posiadajgcg NIP 588-232-67-51,
w imieniu i na rzecz ktérej dziataja:

1) Jagoda Ferra-Siudek - Prezes Zarzadu,

2) Irena Mazurowska - Cztonek Zarzaduy,
uprawnieni do tgcznej reprezentacji Spétdzielni na mocy Statutu Spoéidzielni, co potwierdza wydruk
komputerowy z Centralnej informacji KRS odpowiadajgcy odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiebiorcow,
ktory stanowi Zatacznik nr 1 do Umowy, zwang w dalszej cze$ci Umowy ,Inwestorem”,

a

Panem/nia ..o, zamieszkatym wo ,oul , kod pocztowy ...-... 5
posiadajgcym NIP ......ccccoeeviiinnn. , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod Nazwg ........ccceevevvicvrninnne. , pod
T3 ) =11=) oo LIRO—— 5 ULy srnssmsemammonsmssnaes , kod pocztowy ......-.........., zarejestrowang w Centralnej Ewidencji i

Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej prowadzonej przez ministra wtasciwego do spraw gospodarki, ktorej
zaswiadczenie o wpisie w postaci wydruku komputerowego stanowi Zatacznik nr 2 do Umowy,
zwang/ym w dalszej cze$ci Umowy ,Wykonawcg”.

§ 1. Oswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych oraz instalacyjnych, a takze
dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu na
terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw przewidzianych w niniejszej Umowie;

2) sprzet oraz urzadzenia, z ktérych bedzie korzystat przy realizacji inwestycji bedacej przedmiotem niniejszej
Umowy, bedzie sprawny i spetniajacy wszelkie normy dopuszczajgce do uzywania;

3) os$wiadczenie zawarte powyzej w § 1 pkt 3) stosuje sie odpowiednio w odniesieniu do kwalifikacji osob
odpowiedzialnych za przeprowadzenie i nadzorowanie prac budowlanych i instalacyjnych w ramach
inwestycji bedacej przedmiotem niniejszej Umowy;

4) nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek projektach (inwestycjach), ktére mogg wplyng¢ negatywnie na
jako$¢ lub terminowo$¢ wykonania obowigzkéw przewidzianych w niniejszej Umowie;

5) nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtos$ciowe, likwidacyjne lub uktadowe oraz
wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg Zadne okoliczno$ci mogace spowodowaé wszczecie takich
postepowan;

6) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce lub uniemozliwiajace
mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowien;

7) zapoznat si¢ z przedmiarem remontu balkonéw i nie zgtasza do niego zastrzezen i uwag.

§ 2. Przedmiot Umowy

Inwestor powierza do wykonania, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na

naprawie czesci dachu budynku przy ul. Spokojnej 35 poprzez:

e  Usunigciu starych spekanych stupéw podporowych w ilosci 4szt pod ptytami panwiowymi.

e Wykonanie nowych stupéw podporowych murowanych z cegty dziurawki kl. 100 o wymiarach 25x25
cm i wysoko$ci ok. 40 cm na zaprawie cementowej 1:5 w ilosci 4 szt.

Szczegbtowy zakres robdt okresla Zatgcznik nr 6 do Umowy tj. oferta wykonawcy wraz z kosztorysem

ofertowym.

§ 3. Zakres Swiadczen Wykonawcy

1. Do zadan Wykonawcy nalezy spetnienie wszelkich Swiadczen, dokonanie wszelkich naktadéw, jak réwniez
poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sa konieczne badZ potrzebne dla realizacji Inwestycji zgodnie z
uznanymi zasadami techniki i sztuki budowlanej, w stanie nadajacym sie do urzedowego odbioru.

2. Do zakresu $wiadczen wykonawcy nalezy rowniez:

1) wykonanie wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych do prawidtowego
rozpoczecia i przeprowadzenia prac budowlanych;

2) wykonanie wszelkich niezbednych robdt przygotowawczych i rozbiérek uwalniajgcych teren budowy
od zbednych naniesien budowlanych, w zakresie wynikajgcym z udostepnionej dokumentacji;
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3) wykonanie wszelkich niezbednych robét, czynnosci zabezpieczajgcych i tymczasowych w rejonie i w
bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych prac budowlanych;

4) zorganizowanie, prowadzenie, kierowanie, techniczne nadzorowanie i zabezpieczanie robot zgodnie z
Umowa, ze sztukg budowlang, najnowszg i najlepsza wiedza techniczng oraz obowigzujgcymi w Polsce
normami i przepisami;

5) uporzadkowanie terenu budowy - przede wszystkim po wykonanych pracach, poprzez m.in. usunigcie z
placu budowy wszelkich maszyn i urzadzen nalezacych do Wykonawcy lub jego podwykonawcow,
likwidacje zaplecza wraz z ogrodzeniem, doprowadzenie do nalezytego stanu nieruchomosci, na ktorej
zostata zrealizowana Inwestycja budowlana, usuniecie wszelkich odpadéw, itp.;

6) spelnienie wszelkich zobowigzan wobec 0s6b trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem na cele
budowlane z publicznych lub prywatnych drog, nieruchomosci lub urzadzen. Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na
korzystanie z terenu os6b trzecich, tj. czasowe zajecie terenu, prawo przejazdu itp. w zwigzku z
podjetymi i wykonywanymi pracami budowlanymi oraz zwolnienia Inwestora od wszelkich roszczen
0s6b trzecich, podnoszonych w zwigzku ze szkodami wyrzadzonymi przez wykonawce lub jego
podwykonawcéw;

7) zabezpieczenie wszelkich przytgczy mediéw znajdujacych sie na budowie lub w jej bezposrednim
sgsiedztwie oraz, o ile bedzie to konieczne, ich przetozenie;

8) wykonanie wszelkich dziatari majgcych na celu zabezpieczenie terenu budowy i dziatek sgsiednich
wigcznie z dziataniami koniecznymi do zabezpieczenia i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi
blokadami drég, ustawieniem tablic informacyjnych i o$wietlenia, uzyskaniem wszelkich ewentualnie
koniecznych zezwolen na korzystanie z drég publicznych, jak rowniez przejeciem zwigzanych z tym
kosztow;

9) przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowigzujacymi przepisami odbioréw i kontroli przez
wtasciwe urzedy i organy administracji, rzeczoznawcéw i wymagany dozér techniczny, tgcznie z
pokryciem kosztéw z tym zwigzanych;

10) zabezpieczenie wszelkich wykonanych $wiadczen az do odbioru, takze w czasie ewentualnej przerwy w
pracach budowlanych, wyniktej z przyczyn sily wyzszej oraz przyczyn, ktére nie lezg po stronie
Inwestora. Wykonawca zobowigzany jest chroni¢ przed zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieza
wykonane prace budowlane, wyposazenie i urzadzenia. Dotyczy to réwniez zabezpieczenia ich przed
szkodliwym wptywem warunkow atmosferycznych;

11) usuniecie wszelkich stwierdzonych wad i usterek w trakcie budowy w terminie uzgodnionym z
Inwestorem.

. Wykonawca jest zobowigzany przedktada¢ Inwestorowi co najmniej raz na tydzien sprawozdanie dotyczgce

stanu budowy. Inwestor i jego pelnomocnicy maja w kazdym czasie prawo wstepu na budowe, prawo
uzyskania informacji o stanie prac, prawo zadania tych informacji i przeprowadzenia czynno$ci kontrolnych.

§ 4. Realizacja Umowy

. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy realizacje dziela podwykonawcom, to nie zwalnia go to z

odpowiedzialnoéci lub obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub przepiséw obowigzujacego prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za dziatania wtasne. Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw przewidzianych do uczestniczenia
w realizacji prac budowlanych wraz z umowg o podwykonawstwo i cze$cia dokumentacji dotyczacej
wykonania prac okre$lonych w tej umowie, co najmniej na 30 dni przed wprowadzeniem ich na teren
budowy i uzyskac akceptacje Inwestora.

. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Inwestycje z nalezytg starannoscig, fachowo i terminowo w pelnym

zakresie, a takze wykonac inne czynnosci niewymienione w Umowie, lecz niezbedne dla wtasciwej realizacji
Umowy.

. Wykonawca realizujgc dzieto budowlane, zobowiazany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowane;j i

posiadajgcej wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada
odpowiednich kwalifikacji, do§wiadczenia oraz nie spetnia wymagan fachowosci.

. Wykonawca jest zobowigzany do obowigzkowego i punktualnego uczestnictwa w ustalonych przez

Inwestora naradach koordynacyjnych, dotyczacych przedmiotu umowy, pod rygorem natozenia kary w
wysoko$ci 100,00 zt (stownie: sto ztotych) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnosc.

. Wykonawca powinien niezwtocznie pisemnie poinformowa¢ Inwestora o wszelkich okolicznosciach, ktére

moga przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robét oraz o zmianach i odstgpstwach od przedtozonych
projektéw i dokumentéw, stanowigcych podstawe umowy, ktérych wprowadzenie moze okazac sig
konieczne i uzyska¢ na powyzsze zgode Inwestora. Inwestor podejmie decyzje w terminie 5 dni. Zmiany i
odstepstwa od przedtozonych planéw i dokumentéw stanowigcych podstawe umowy, wynikajgce z
obowigzujacych przepiséw i rozporzadzen sa wylaczone z obowigzku uzyskania zgody Inwestora. Nie
zwalnia to Wykonawcy od powiadomienia Inwestora o ich wystgpieniu.

. Wykonawca zapewni pelny dozor, wykwalifikowang site roboczg, urzadzenia i wyposazenie oraz sprzet

niezbedny dla realizacji i zakoniczenia prac budowlanych w ustalonym w umowie terminie.

. Strony Umowy postanawiajg, ze:
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8.

9.

1) wszystkie urzadzenia, wyposazenie oraz Prace budowlane beda odpowiedniego rodzaju i jako$ci opisanej
w ramach niniejszej Umowy;

2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzaniem préb, badan, testéw i pomiaréw itp.
niezbednych do udokumentowania jakosci robét i ich zgodno$ci z wymogami prawa budowlanego,
odpowiednimi normami budowlanymi i technicznymi oraz postanowieniami Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie polecenia Inwestora wydawane zgodnie z przepisami

prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.

Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi na zasadach ogdélnych

odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na tym terenie az do chwili protokolarnego odbioru Inwestycji.

10. Wykonawca nie moze prowadzi¢ robdot w niedziele i $wieta.
11. Roboty obejmujgce przedmiot Umowy mogg by¢ prowadzone w godzinach: 7.00-19.00.

§ 5. Wynagrodzenie

Za realizacje wszystkich $wiadczen wynikajgcych z niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe W WysSoKOSCI eewereierinnn. PLN brutto (stownie: ............... ztotych). Przez wynagrodzenie
ryczattowe strony rozumiejg wynagrodzenie zdefiniowane w art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z
ktérym Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie
mozna byto przewidzie¢ rozmiaréw i kosztéw prac.

Powyzsze wynagrodzenie ryczaltowe zostanie wyptacone z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z
umowy i po dokonaniu bezusterkowego protokolarnego odbioru bez okre$lenia w nim zastrzezen lub wad
Przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego oraz wptywu do niego prawidtowo wystawionych faktur VAT
i spetnieniu pozostatych warunkéw, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

Powyzsze wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg dzieta budowlanego,
wiacznie z wiasnymi kosztami Wykonawcy, jak réwniez jego ewentualnych podwykonawcéw, wynikajgce ze
$wiadczen i obowigzkéw opisanych w § 2-4 Umowy.

Wynagrodzenie zryczattowane okres$lone w niniejszym paragrafie jest wynagrodzeniem niezmiennym przez
caly okres realizacji Inwestycji. Niniejsza Umowa okre$la mozliwe odstepstwa od tej reguty.
W wynagrodzeniu zawarte sg rowniez wszelkie koszty robot i materiatéw budowlanych niezbednych dla
wykonania catosci Prac budowlanych objetych niniejszg Umowa, wynikajgcych z wymogoéw sztuki
budowlanej i przepiséw obowigzujgcego Prawa budowlanego.

Wykonawca o$wiadcza, iz nie bedzie zglaszat zadnych roszczen z tytutu niedoszacowania naleznosci za
wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy czy innych btedéw Wykonawcy (w szczegdlno$ci btedow
rachunkowych miedzy innymi w sporzgdzeniu przedmiaru robé6t czy nieuwzglednieniu ktéregokolwiek
elementu robét bedacego w dokumentacji) oraz, ze ilo$ci przyjete do okreslenia ryczattowej naleznosci za
wykonanie prac s3 wystarczajace do wykonania cato$ci robét zgodnie z zapisami niniejszej Umowy. Ponadto
Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat wizji lokalnej na placu budowy, zapoznat sie z planem zagospodarowania
placu budowy, oraz zapoznat sie z warunkami realizacji.

Wykonawca jest zobowigzany, przed udzieleniem mu dodatkowego zlecenia, wspélnie z Inwestorem
pisemnie okredli¢ zakres $wiadczen i ich warto$¢. Poczynione w ten sposéb ustalenia s3 wigzace przy
dokonywaniu rozliczen.

Rachunek koncowy dla realizacji Inwestycji nalezy przedtozy¢ Inwestorowi po dokonaniu bezusterkowego i
bez zastrzezen koncowego odbioru przedmiotu Umowy (§ 12). W ciggu 14 dni po przedtozeniu Inwestorowi
rachunku koncowego, Wykonawcy zostanie wyptacone cate wynagrodzenie powiekszone o obowigzujacy
podatek VAT, po odliczeniu ewentualnych warto$ci ptatnosci cze$ciowych. Platnosci za jeszcze niewykonane
albo wadliwie wykonane poszczeg6lne $wiadczenia mogg zosta¢ wstrzymane az do odbioru wyzej opisanych
$wiadczen.

§ 6. Zmiany zakresu Prac budowlanych

Wynagrodzenie zryczattowane okreslone w § 5 powyzej, zostato ustalone za wykonanie Prac budowlanych
przewidzianych niniejszag Umowg wraz z zatgcznikami.

Zmiany zakresu Prac budowlanych (prace dodatkowe) wykraczajgce poza zakres Umowy, wymagaja
pisemnego zlecenia Inwestora. Zlecenie dla swej wazno$ci musi by¢ wystawione przed rozpoczeciem
realizacji ww. Prac budowlanych i podpisane przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan
finansowych w imieniu Wykonawcy i Inwestora.

Na pisemne zapytanie ofertowe Inwestora dotyczace prac dodatkowych, Wykonawca jest zobowigzany
ztozy¢ oferte cenowa w terminie 7 dni od otrzymania zapytania ofertowego.

Zmiany zakresu Prac budowlanych musza by¢ wykonywane w ramach ogdlnego terminu realizacji catej
Inwestycji na warunkach okreslonych postanowieniami Umowy, a warto$¢ dodatkowych prac budowlanych
zatwierdzona przez Inwestora.

Roboty, ktére Wykonawca wykona bez zlecenia lub samowolnie, odbiegajac od postanowieni Umowy, nie
beda dodatkowo wynagradzane.

W sytuacji, kiedy Strony nie uzgodniag warunkéw wykonania zmian zakresu Prac budowlanych, Inwestor ma
prawo zleci¢ ich wykonanie innemu wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany nieodptatnie
skoordynowac ze swoimi robotami roboty wyznaczonego przez Inwestora wykonawcy.
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Inwestor przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowienn umowy w zakresie dopuszczenia mozliwoSci
wykonania robét zamiennych oraz ograniczenia zakresu rob6t, co nie jest rozumiane jako odstapienie od
umowy:

1) W przypadku wystgpienia robdt zamiennych rozliczenie za roboty zamienne nastepowac bedzie w oparciu
o wzajemne negocjacje. Podstawowy termin wykonania robét budowlanych okreslony w umowie zostanie
przedtuzony, jezeli realizacja robét zamiennych bedzie tego wymagac z przyczyn technologicznych.

2) Inwestor moze jednostronnie ograniczy¢ zakres robdt objetych umowa po uprzednim zasiggnigciu opinii
autora projektu, inspektora nadzoru badz kierownika budowy. W takiej sytuacji Inwestor poinformuje
pisemnie Wykonawce na 7 dni przed planowanym terminem ograniczenia robdt o rezygnacji z
wykonania cze$ci inwestycji. Ograniczenie zakresu rob6t powoduje proporcjonalne zmniejszenie
wynagrodzenia Wykonawcy uwzgledniajgce przedmiot robdt, z ktérych Inwestor zrezygnowatl. Nie
wymaga to sporzadzenia aneksu do Umowy.

. Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Inwestora, w trakcie prowadzenia inwestycji, moga by¢ dokonywane

zmiany technologii wykonania elementéw robot. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane
przez niego rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. W tym
przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez
Inwestora.

§ 7. Platnosci

Podstawg do zaptaty za wykonanie $wiadczen wynikajgcych z niniejszej Umowy jest spetnienie wszystkich

warunkéw dotyczacych Wykonawcy wymienionych w niniejszej Umowie a w szczegélnosci:

1) sporzadzenie protokotéw odbioréw czesciowych i protokotu koncowego, podpisanych wspoélnie przez
przedstawiciela Wykonawcy, kierownika budowy i Inwestora, po usunieciu wszystkich ewentualnych
wad,

2) przedstawienie przez Wykonawce o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 8 ponizej,

3) przedtozenie pisemnych gwarangcji.

. Jako$¢ robot objetych fakturowaniem musi odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w Umowie.

W przeciwnym wypadku Inwestor jest upowazniony do zatrzymania kwoty gwarantujgcej usunigcie wady
elementu do czasu usuniecia nieprawidtowosci przez Wykonawce. Warto$¢ zatrzymanej kwoty zostanie
okreélona jednostronnie przez Inwestora, o czym Wykonawca zostanie poinformowany i fakt ten akceptuje
bez zastrzezen.

. Wykonawca wystawi faktury wraz z zatacznikami wg ust. 1 po ich akceptacji przez Inwestora. Inwestor

dokona weryfikacji i rozliczenia zakresu prac przez Wykonawce. Fakturowanie czeSciowe odbywac sie
bedzie okresowo - zgodnie z Harmonogramem, po stwierdzeniu przez Strony zakonczenia poszczeg6lnych
etapow iich odbiorze.

. Platno$¢ nastgpi przelewem na konto Wykonawcy w okresie 14 dni, liczac od dnia przyjecia i

zaakceptowania w miejscu zamieszkania Inwestora prawidtowo wystawionej faktury. Ptatno$¢ dokonana
zostanie na konto Wykonawcy podane na fakturze, ktére bedzie znajdowato sie na tzw. ,biatej liScie
podatnikéw VAT” (Wykonawca zobowigzuje sie ten stan utrzymywaé, a o jego zmianie niezwlocznie
zawiadomi¢ Inwestora).

. Wykonawca moze wystapi¢ z wnioskiem o wcze$niejsza ptatnos$¢ faktury, tj. w terminie krotszym niz

okreS$lony w ust. 4, a Inwestor moze takiej zgody udzieli¢, w szczegélnosci po tacznym spetnieniu
nastepujacych warunkow:

1) Wykonaweca uzyska pisemng akceptacje kierownika budowy na dokonanie wcze$niejszej ptatnosci,

2) Wykonawca udzieli Inwestorowi rabatu w wysokosci ustalonej miedzy Stronami.

. W przypadku uzyskania zgody Inwestora na dokonanie wcze$niejszej ptatnosci Wykonawca w treéci faktury

uwidoczni udzielony rabat zmniejszajgcy warto$¢ nalezno$ci za wykonanie prac, zgodnie z zapisami ust. 5
pkt. 2).

. Dniem zaptaty uznaje sie dzien ztozenia przelewu w banku przez Inwestora.
. W przypadku korzystania przez Wykonawce przy realizacji niniejszej Umowy z ustug podwykonawcéw,

Wykonawca przed wystawieniem faktury VAT Inwestorowi jest zobowigzany do:

1) zaptacenia kazdemu z podwykonawcow przystugujacego mu wynagrodzenia;

2) zlozenia Inwestorowi o$wiadczenia w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, zawierajgcego
zapewnienie Wykonawcy, ze zaptacit kazdemu z podwykonawcéw przystugujace mu wynagrodzenie, a w
przypadku wystgpienia przez podwykonawce w stosunku do Inwestora z zadaniem zaptaty
wynagrodzenia za czynno$ci wykonane przez podwykonawce Wykonawca zobowigzuje sie nieodptatnie i
skutecznie zwolni¢ Inwestora z obowigzku zaspokojenia tych roszczen;

3) zlozenia Inwestorowi pisemnych pod rygorem niewaznosci o$wiadczen kazdego z podwykonawcow, w
ktérych stwierdza oni, ze otrzymali od Wykonawcy cato$¢ przystugujacego im wynagrodzenia z tytutu
wykonania czynno$ci w ramach realizacji zamowienia okre$lonego w niniejszej Umowie oraz, ze zrzekaja
sie oni wszelkich roszczen w stosunku do Inwestora z tytulu zaptaty wynagrodzenia za wykonanie
czynnosci w ramach realizacji zaméwienia okreslonego w niniejszej umowie.

. Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 8, Inwestor bedzie miat prawo zaptacic¢

bezposrednio podwykonawcy wszystkie wymagalne naleznosci, jakich nie zaptacit Wykonawca oraz potraci¢

Strona4z9




L [

& o

kwote tak zaptacona z wynagrodzeniem Wykonawcy.

10.Niezaleznie od postanowien ust. 9 niniejszego paragrafu wynagrodzenie Wykonawcy ulega obnizeniu o

kwote wynagrodzenia, jaka Inwestor zaptacit Wykonawcy lub jaka Inwestor zaptacit wszystkim
podwykonawcom Wykonawcy i ich dalszym podwykonawcom z tytutu wykonanych przez nich robét na
podstawie uméw zawartych z nimi przez Wykonawce za zgoda Inwestora i do zaptaty, ktérej Inwestor byt
zobowigzany solidarnie z Wykonawcg zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. W przypadku, gdy
wynagrodzenie Wykonawcy bedzie nizsze od kwot =zaptaconych przez Inwestora wszystkim
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu Inwestorowi tej
roznicy.

§ 8. Obowiazki Inwestora

Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)

e

o

przekazanie Wykonawcy nieruchomosci w celu realizacji Inwestycji,

regulowanie w terminach i na warunkach okreslonych niniejsza Umowg nalezno$ci za zrealizowane
i potwierdzone Prace budowlane Wykonawcy,

dokonywanie odbioréw cze$ciowych i koncowych Prac budowlanych wykonanych przez Wykonawce (§ 12),
weryfikowanie zgodno$ci prowadzonych Prac budowlanych z niniejsza Umowsa, a takze dokonywanie na
biezaco oceny stanu zaawansowania Prac budowlanych. Do prowadzenia tych czynno$ci Inwestor upowaznia
pracownika dziatu technicznego,

wspétdziatanie z Wykonawca w podejmowaniu decyzji niezbednych dla terminowej realizacji niniejszej
Umowy.

§ 9. Nadzor nad realizacja Prac budowlanych

Wyznaczony przez Inwestora pracownik dziatlu technicznego peini¢ bedzie nadzér nad realizacja Prac

budowlanych, w szczegdlno$ci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodno$ci realizowanych prac budowlanych ujetych w przedmiarze
robét wraz z obowigzujacymi w Polsce przepisami oraz Polskimi Normami;

2) sprawdzanie i odbiér Prac budowlanych ulegajacych zakryciu i Prac budowlanych o efektach
tymczasowych (o ile wymagaja tego obowigzujagce w Polsce przepisy), uczestniczenie w probach i
odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i gotowych elementéw;

3) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek przez Wykonawce.

Inwestor bedzie mie¢ zawsze i bez ograniczen zapewniony wstep na Teren budowy.

§ 10. Terminy Prac budowlanych i kary umowne

Strony ustalajg termin wykonania prac opisanych w § 2 do dnia 31.03.2026r.

. Termin zakonczenia Prac budowlanych moze zosta¢ odpowiednio przedtuzony w przypadku zlecenia przez

Inwestora dodatkowych Prac budowlanych, warto$cia swojg przekraczajacych 5 % wynagrodzenia
ryczattowego, jak réwniez w przypadku wstrzymania prac przez Inwestora w zwigzku z wyczerpaniem
Srodkéw wiasnych na sfinansowanie inwestycji do czasu uzyskania kredytu bankowego na sfinansowanie
dalszych etapéw inwestycji.

W przypadku przekroczenia przez Wykonawce, z przyczyn lezacych po jego stronie, Terminu zakonczenia
prac budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ natychmiastowo wymagalng kare umowng w
wysokoséci 0,5 % wynagrodzenia netto, okre$lonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
opdznienia. Kara umowna nie moze jednak przekroczy¢ tacznie 30 % wynagrodzenia.

Wykonawca zaptaci Inwestorowi kary umowne za op6Znienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia netto, okreslonego w § 5 ust.
1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opdznienia. Kara umowna nie moze jednak przekroczy¢ tacznie 30 %
wynagrodzenia.

Za powierzenie wykonania robot podwykonawcy bez uprzedniej zgody Inwestora, za opdznienie w
terminowym przekazaniu Inwestorowi dokumentéw dotyczgcych zatrudnienia podwykonawcy, w tym w
szczegblnosci projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust.1 Umowy za kazdy
przypadek naruszenia.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kary umownej z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Powyzsze zastrzezenie kary umownej nie narusza prawa Inwestora do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogélnych przewyzszajgcego wysokos¢ kary umownej.

Wszelkie istotne wydarzenia dotyczace przebiegu Prac budowlanych (takze opdznienia, powstate szkody
oraz roszczenia) nalezy zglosi¢ Inwestorowi pisemnie niezwitocznie po powzieciu wiadomosci o ich
zaistnieniu. W razie koniecznosci dalszy przebieg Prac budowlanych nalezy uzgodni¢ na nowo w formie
pisemne;j.

§ 11. Warunki utrudniajace prowadzenie Prac budowlanych

. Wykonawca ma prawo do negocjowania nowych termindéw wykonania Prac budowlanych w wypadku:

1) wystgpienia niesprzyjajacych dla robét konstrukcyjnych i zewnetrznych warunkéw pogodowych.
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2) przerwania realizacji prac budowlanych przez wtasciwe organy administracji rzagdowej, samorzadowej
badz prawomocnym wyrokiem sadu, bez winy Wykonawcy.

. Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termin6w wynikajace z powodu sity wyzszej nie beda traktowane jako

niedotrzymanie zobowigzan okre$lonych niniejsza Umowg i nie beda powodowaty jakiejkolwiek
odpowiedzialno$ci strony za szkode poniesiong przez druga strone.

. Pojecie sily wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejace lub mogace zaistnie¢ w przysztosci, ktére maja

wplyw na realizacje Umowy, znajdujace sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie mozna byto przewidzie¢
lub, ktore, cho¢ przewidywalne, byly nieuniknione, nawet po przedsiewzieciu przez Inwestora lub
Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w
szczegoblnosci takie wydarzenia, jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie, huragany, trzgsienia ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajacy dtuzej niz 5 dni.

§ 12. Przejecie i odbiér Prac budowlanych

. Wykonawca poinformuje Inwestora przesytajgc na adres e-mail biuro@sm-sloneczna.pl informacje o

wszelkich odbiorach rob6t maksymalnie na 2 dni przed terminem ich dokonania. Odbiory dokonywane beda
w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy oraz pracownika dziatu technicznego.

. W razie stwierdzenia przez Inwestora w trakcie odbioru istnienia jakichkolwiek wad prac wykonanych w

ramach odbieranego etapu Inwestycji budowlanej moze on uzalezni¢ dokonanie tego odbioru i podpisanie
protokotu od usuniecia tych wad. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszystkich wad stwierdzonych
w protokole odbioru na koszt wtasny w terminie okreslonym w protokole.

. Odbioru cze$ciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezacych cze$ciowych rozliczen. Dokonanie odbioru

cze$ciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce ,Wykazu robét wykonanych
cze$ciowo”, potwierdzonego przez Inwestora. Wykaz ten sporzadzany jest na podstawie faktycznego stopnia
zaawansowania robot zgodnie z wykazem elementéw rozliczeniowych, stanowigcych integralng cze$¢

umowy.

. Po ukofczeniu cato$ci Prac budowlanych przez Wykonawce Strony sporzadza protokét odbioru catosci

prac budowlanych. Podpisanie przez Strony protokotu odbioru konicowego bez zastrzezen, stanowi
rownocze$nie termin wydania przedmiotu Umowy.

. Inwestor moze odmowi¢ dokonania odbioru konicowego, jezeli nie zostaty wykonane wszystkie prace w

ramach Inwestycji budowlanej (w tym prace dodatkowe uzgodnione pomiedzy Stronami), badz tez, jezeli
stwierdzit w jego trakcie istnienie wad dotyczgcych wykonanych prac, a Wykonawca odmawia ich usuniecia
w okresie, w ktorym dokonywany jest odbior konicowy. W takim przypadku Strony okre$lg termin, do
ktoérego winny zosta¢ wykonane wszystkie zalegte prace i/lub zostang usuniete wady stwierdzone podczas
odbioru koncowego. Jezeli Strony nie ustalg w ten sposéb terminu, to Inwestor sam wyznaczy Wykonawcy
termin, a Wykonawca termin ten bez zastrzezen przyjmie i bedzie nim zwigzany. Niezwlocznie po
wywigzaniu sie przez Wykonawce z powyzszego obowigzku (tj. wykonanie zalegtych prac oraz/lub usunigcie
wad) zostanie wyznaczony nowy termin dokonania odbioru konicowego Inwestycji budowlane;.

. 0dbidr po okresie rekojmi jest dokonywany przez Inwestora z udziatem zaproszonych rzeczoznawcow i

bezposrednich uzytkownikow oraz Wykonawce w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania
przez Wykonawce zobowiazan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne.

. Po zakonczeniu okresu rekojmi lub gwarancji zgodnie z § 15 ust. 2 i 4 Strony dokonajg odbioru

ostatecznego.

§ 13. Rozklad ryzyka i odpowiedzialnos$ci

. Zakres odpowiedzialno$ci Wykonawcy obejmuje wszelkie czynno$ci zmierzajace do realizacji umownych

obowigzkéw Wykonawcy. Czynnosci te nalezy realizowaé¢ w ten sposéb, by nie nastgpito zaktécenie lub
naruszenie wtasnosci lub praw Inwestora lub os6b trzecich. Obowigzek ten spoczywa na Wykonawcy, jego
pelnomocnikach, pomocnikach, inzynierach, architektach, przedsiebiorcach i innych osobach uczestniczacych
w Inwestycji.

. Wykonawca odpowiada w sposéb nieograniczony za swoje dziatania i zaniechania, za dochowanie wszelkich

obowigzkéw, tak ustawowych, jak i natozonych w trybie administracyjnym, jak réwniez za pracujacych na
jego rzecz przy realizacji dzieta budowlanego, w szczegdlnoéci swoich pracownikéw, petnomocnikéw,
pomocnikéw, podwykonawcdw, inzynieréw, architektéw oraz ich pomocnikéw i przedstawicieli.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng wobec Inwestora za skutki wynikajgce z zastosowania

niewtasciwej technologii lub niewtasciwego prowadzenia robot.

. Jezeli wtasciwe urzedy wydadzg Inwestorowi zakaz prowadzenia Prac budowlanych albo dzieto budowlane

nie bedzie mogto by¢ wykonane lub wykonczone z przyczyn, za ktére ani Inwestor, ani Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, Wykonawca nie ma roszczenia o wyptate wynagrodzenia za jeszcze niespetnione
$wiadczenia, jak rowniez o zwrot utraconych w tym zakresie korzysci.

§ 14. Ubezpieczenie

. W zakresie niniejszego przedsiewziecia budowlanego Wykonawca posiada ubezpieczenie majatkowe od

odpowiedzialnos$ci cywilnej na kwote 500.000,00 PLN.
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2. Wraz z polisg ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca przedstawi dowdd optacenia
sktadki ubezpieczeniowej na ww. ubezpieczenie.

3. Powyzej opisane ubezpieczenie musi pozosta¢ w mocy przez caly czas trwania Umowy az do daty koncowego
odbioru Prac budowlanych. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy wazno$ci ubezpieczenia na
dodatkowe okresy, Inwestor ma prawo przedtuzenia ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

§ 15. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji

1. Za wszelkie wady Przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Inwestora na
podstawie przepiséw regulujgcych rekojmie za wady.

2. Uprawnienia Inwestora z tytutu rekojmi za wady wygasaja z uptywem ....... lat.

3. Ponad uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji. Wykonawca

doreczy Inwestorowi pisemny dokument gwarancji. Gwarancja udzielona przez Wykonawce w niniejszej

Umowie obejmuje w szczeg6lnosci zapewnienie udzielone przez Wykonawce, Ze Przedmiot umowy jako

cato$¢, a takze kazdy z jego elementéw, spetnia wymogi jako$ciowe, funkcjonalne i techniczne okre$lone w

Umowie i zatgcznikach do Umowy oraz, Zze Przedmiot umowy spetnia wymagania zgodnosci z prawem i

odpowiednimi normami.

Uprawnienia Inwestora z tytutu udzielonej przez Wykonawce gwarancji wygasaja z uptywem ......... lat.

5. Bieg okresu rekojmi za wady i gwarancji rozpoczyna sie w dniu dokonania bezusterkowego odbioru
koncowego (podpisania bez zastrzezen Protokotu konicowego odbioru przez Inwestora) catej Inwestycji i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji.

6. Zamawiajgcy uprawniony jest do korzystania z roszczen i uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. W okresie obowigzywania rekojmi za wady i/lub gwarancji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na koszt
wiasny wszelkie naprawy i usung¢ wszelkie wady Przedmiotu Umowy (wigcznie z wymiang materiatow i
urzadzen) ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi za wady zgodnie z zawiadomieniem wystawionym przez
Inwestora. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad ze wzgledu na wysokos$¢ kosztéw usunigcia wad.

8. Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia lub usuniecia wszelkich szkéd bedgcych normalnym
nastepstwem wad.

9. Wykonanie prac zalegtych, naprawa lub usuniecie wad i usterek winno nastapi¢ w jak najkrétszym terminie,
nie dtuzszym jednak niz 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy przez Inwestora, chyba, ze Strony w tym
terminie ustalg inaczej. Czas reakcji, to jest podjecia czynno$ci naprawczych przez Wykonawce nie moze
przekroczy¢ 5 dni roboczych od chwili otrzymania przez niego zawiadomienia. Strony mogg w tym czasie
ustali¢ dtuzszy termin przystgpienia do usuniecia wad i usterek w przypadku technicznie uzasadnionym.

10.Zgtoszenia winny by¢ dokonywane, wg wyboru Inwestora, pisemnie lub na adres e-mail Wykonawcy.

11.Kazdorazowe usuniecie przez Wykonawce wad winno by¢ potwierdzone przez Inwestora w pisemnym
protokole, ktéry winien by¢ dostarczony do siedziby Inwestora.

12.W przypadku wystgpienia wad i usterek Przedmiotu Umowy, okres gwarancji i rekojmi za wady dla
elementéw wymienianych lub naprawianych biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad
lub dokonania naprawy. Jezeli wykonawca wymienit cze$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio
do czesci wymienionej (klauzula rozszerzajaca rekojmie na podstawie 558 § 1 kodeksu cywilnego).

13.W przypadku, gdy dana rzecz wchodzgca w zakres Przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana lub
wymieniana, to Wykonawca wymieni tg rzecz lub jej czes¢ na nowg, wolng od wad.

14.Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania usterek lub wad, badz nie usunie ich w ustalonym lub
wyznaczonym terminie, bagdZ usunie je w sposoéb niewtlasciwy, Inwestor bedzie miat prawo powierzy¢
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis art. 480 k.c. nie ma zastosowania.
W przypadku opisanym w niniejszym ustepie Inwestor nie traci zadnych praw wynikajgcych z gwarancji
jakosci i rekojmi.

15.Postanowienia ust. 12 nie naruszajg, ani tez nie ograniczajg innych uprawnien i roszczen Inwestora wobec
Wykonawcy wynikajgcych z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa z tytutu rekojmi za wady,
gwarancji oraz nienalezytego wykonania Umowy.

-~

§ 16. Odstapienie od umowy

1. Inwestor ma prawo odstgpi¢ od niniejszej Umowy lub jej cze$ci ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1) Wykonawca op6zni sie z wykonywaniem Prac budowlanych o wiecej niz 14 dni w stosunku do terminéw
realizacji okreslonych w zataczniku do Umowy,

2) Wykonawca nie realizuje Prac budowlanych zgodnie z Umowa lub razaco nie dotrzymuje swych
obowigzkéw wynikajacych z Umowy,

3) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Zostanie wszczete postepowanie ukladowe lub upadio$ciowe albo zostanie ogtoszona upadtoscé
Wykonawcy lub zostanie otwarte postepowanie likwidacyjne Wykonawcy lub Wykonawca utraci zdolnos¢
finansowania prac.

2. Oswiadczenie o odstapieniu od niniejszej Umowy moze by¢ ztozone w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o przyczynach stanowigcych podstawe odstapienia. Odstapienie od Umowy wywiera skutek ex
nunc.
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Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢
Inwestorowi kare umowng w wysokosci 40 % umownego wynagrodzenia ryczattowego netto, okreslonego
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych
strat i utraconych korzysci w wypadku, gdy przewyzszajg one wysoko$¢ kary umowne;j.

Niezwtocznie po wstrzymaniu robét zgodnie z ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania peinej
inwentaryzacji wykonanych prac budowlanych, urzadzen i wyposazenia, znajdujacych sie na terenie budowy,
a przeznaczonych do budowy obiektu. Dokument ten uzgodniony z Inwestorem postuzy do ewentualnego
ostatecznego rozliczenia warto$ci wstrzymanych prac budowlanych.

W przypadku wstrzymania Prac budowlanych, bez wzgledu na przyczyne, obowigzkiem Wykonawcy jest
wykonanie wszelkich zabezpieczen wykonanych dotychczas prac. Przekazanie Prac budowlanych
niezakonczonych odbywa sie w drodze spisania protokotu pomiedzy Wykonawca a Inwestorem.

§ 17. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca wni6st zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy do wysokosci 5 % ceny oferty,
[ PRSP zt (stownie: .....ccciiveee ztotych).

Pozostala cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie przeznaczona na pokrycie
ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi i gwarancji za wady. Zwrot tej cze$ci zabezpieczenia
nastgpi nie pdzniej, niz w ciggu 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi i gwarancji, na podstawie
protokotu przegladu pogwarancyjnego stwierdzajacego brak wad w przedmiocie Umowy.

Zwrot kazdej cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w pienigdzu, zostanie
dokonany przelewem na konto okre$lone przez Wykonawce w pisemnej dyspozycji dokonania stosownej
operacji, ktéorg winien on przekaza¢ Zamawiajagcemu niezwtocznie po zaistnieniu podstawy do zwrotu
wiasciwej czesci zabezpieczenia.

§ 18. Porozumienia dodatkowe

Porozumienia dodatkowe, uzupetnienia i zmiany mniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci. To samo dotyczy rowniez zniesienia obowigzku dochowania formy pisemne;j.

Wykonaweca jest zobowigzany do przedstawienia Umowy Spétki lub tez uchwaty wspélnikéw upowazniajgca

Zarzad do zaciggania zobowigzan, do §wiadczen o wartosci dwukrotnie przewyzszajacych wysokos$¢ kapitatu

zaktadowego (o ile taka sytuacja wystepuje).

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenie$¢ na osobe trzecia, wierzytelno$ci

juz wymaganych, a takze przysztych, przystugujacych Wykonawcy wobec Inwestora na podstawie niniejszej

umowy. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscia, w szczegdlnoSci roszczen o

zalegte odsetki - art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego.

Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, korespondencja badz inne informacje oraz dokumentacja

przekazywana w zwigzku z niniejszg Umowa miedzy stronami bedzie sporzadzana na pi$mie i podpisana

przez strone zawiadamiajgcg. Zawiadomienia mogg by¢ przesytane elektronicznie, doreczane osobiscie,

przesytane kurierem lub listem poleconym na nastepujace dane:

1) Inwestor: Spoétdzielnia Mieszkaniowa w Redzie. Adres: ul. takowa 294, 84-230 Reda; e-mail: biuro@sm-
sloneczna.pl.

2) Wykonawca: .o Adres: ul. , e v ;
VS5 7o b2 | — @ o)

Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie miejsca zamieszkania,

adresu siedziby lub adresu e-mail. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby

lub adresu e-mail, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub adres e-mail

okreslony w umowie, strony uznajg za doreczone.

Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, korespondencja, badZz inne informacje oraz dokumentacja

przekazywana w zwigzku z niniejszg umowg za pomocg poczty e-mail muszg zosta¢ niezwlocznie

potwierdzone pisemnie.

Kazda ze Stron pokrywa we wilasnym zakresie wszelkie poniesione przez nig koszty w zwigzku z

przygotowaniem oraz zawarciem niniejszej Umowy.

Nizej podpisani przedstawiciele stron zapewniajg, zZe sg nalezycie umocowani do podpisania umowy oraz, ze

uzyskali zgode swoich statutowych organéw na zawarcie umowsy, o ile zgoda taka byta konieczna.

Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej

Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tj. Dz. U.z 2021 r., poz. 2351 z pdZn. zm.).

10.Umowe niniejsza sporzadzono w polskiej wersji jezykowej w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po

jedynym dla kazdej ze stron.

§ 19. Ochrona danych osobowych

Szczego6ty odnosnie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera Zatacznik nr 4 do niniejszej
Umowy zatytutowany: ,Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zwigzku z realizacja umowy przez
Spoétdzielnie Mieszkaniowa w Redzie”.
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§ 20. Wiasciwos$¢ sadu

1. Wykonawca i Inwestor o$wiadczajg, ze dotozg wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie moga powsta¢
przy realizacji niniejszej Umowy, byty rozwigzywane polubownie poprzez bezposrednie negocjacje.

2. Spory miedzy stronami moggace zaistnie¢ na tle stosowania niniejszej Umowy, ktérych nie uda sie rozwigzac
w sposob okre$lony w ust. 1 beda rozstrzygane wedtug wyboru Inwestora, tj. przez sad powszechny
wtasciwy dla Inwestora lub w Gdyni.

Zataczniki stanowiace integralng czes¢ Umowy:

1
2)

3)
4)

5)
6)

Wydruk komputerowy z Centralnej informacji KRS odpowiadajacy odpisowi aktualnemu z Rejestru
Przedsiebiorcéw Inwestora.

Wydruk komputerowy z Centralnej informacji KRS/ CEiDG odpowiadajgcy odpisowi aktualnemu z
Rejestru Przedsiebiorcow Wykonawcy.

Opinia ze stanu dachu do zapoznania w siedzibie Spétdzielni.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zwigzku z realizacja umowy przez Spétdzielnie
Mieszkaniowg w Redzie.

Polisa OC Wykonawcy wraz z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowe;.

Oferta wykonawcy

Umowa niniejsza zostata odczytana, przyjeta i podpisana przez:

(pieczec i podpis osoby reprezentujacej Inwestora) (pieczec i podpis Wykonawcy lub osoby reprezentujacej Wykonawce)
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